



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายอ่อน หมู่ที่ ๑๑
ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายอ่อน หมู่ที่ ๑๑ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø
๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทเส้นและกำแพงปากท่อ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่
พัฒนา กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง ๖๔,๓๐๘.๒๕ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายอ่อน หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทลินและกำแพงปากท่อ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๔,๓๐๘.๒๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวซัชชา จงวิไลเกษม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวกวิสรา เปรมกระโทก	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตามแบบ อบต.ละลมใหม่พัฒนา เลขที่ / 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	316,231.25	1.3624	430,833.46	Factor (F) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - หักประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าป้ายมาตรฐานโครงการ					
- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				430,833.46	
- คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				430,833.46	
สรุป	สิ้นสามหมื่นแปดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกอบกุล ปุ๊กกระโทก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนฤมล เป็ล้องกระโทก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอดิศร ปลอดกระโทก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสนธยา ภักดีกิจ)

ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายนา ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (สระประปา - ฟาร์มไก่)

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ

รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5 ต.ละมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ตามแบบ อบต.ละมใหม่พัฒนา เลขที่ / 2566

ประมาณการโดย นายอดิศร ปลอดกระโทก เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมค่า แรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	งานทาง								
1	งานวางป่าขุดตอ								
	ขนาดเบา	ตร.ม.	4,750.00	0.00	0.00	1.79	8,502.50	8,502.50	
2	งานชั้นพื้นทาง								
	งานดินขุด-ตัดพร้อมเกลี่ยปรับบดทับ	ลบ.ม.	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานดินถมจากแหล่งนอกที่ตั้ง โครงการพร้อมเกลี่ยปรับ	ลบ.ม.	0.00	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	งานชั้นผิวทาง								
	งานหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับบดทับ	ลบ.ม.	712.50	431.90	307,728.75	0.00	0.00	307,728.75	
4	งานอื่นๆ								
	ชุดร่องระบายน้ำ	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	20.15	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.๑ 1.00 ม.	ท่อน	0.00	1,682.24	0.00	510.00	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.๑ 0.80 ม.	ท่อน	0.00	1,084.11	0.00	421.00	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.๑ 0.60 ม.	ท่อน	0.00	626.17	0.00	345.00	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.๑ 0.40 ม.	ท่อน	0.00	401.87	0.00	140.00	0.00	0.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน				307,728.75		8,502.50	316,231.25	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอดิศร ปลอดกระโทก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		แหล่งค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
1.	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม.	264.00	264.00	โรงโมหิน	อ้างอิงราคา
2.	ระยะทางขนส่งประมาณ 20 กม.	1.00	ลบ.ม.	76.69	76.69	ต.ท่าเยี่ยม	-สนง.พาณิชย์ นม.
3.	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา บดทับ	1.00	ลบ.ม.	91.21	91.21	อ.โชคชัย	-ราคาท้องถิ่น
	รวม (1+2+3)	1.00	ลบ.ม.	431.90	431.90	จนครราชสีมา	สำนักงานประ มาณ
						ระยะทางขนส่ง	กระทรวงการคลัง
						ประมาณ 20 กม.	และราคามาตรฐาน
	รวมค่างานต้นทุน/ลบ.ม.	1.00	ลบ.ม.	431.90	431.90	ถึงสถานที่ก่อสร้าง	ของอำเภอโชคชัย
	คิดเป็นเงิน	431.90					
	ตัวอักษร	สี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์					
ราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99							